

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ ๑. ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามขอบเขตและแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางที่แนบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศรีนิต สำเรือง
 - ๖.๒ นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง
 - ๖.๓ นายวัลลภ พรตพรหมจริยา
 - ๖.๔ นางปิยะดา พินิจ
 - ๖.๕ นางสาวรชดา ศรีบุญธรรม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-การจัดซื้อมีวงเงินเกินหนึ่งแสน (100,000.00) บาท

ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางตามแนวทาง

ที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้


(นายอิสระ เจริญศรี)

เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน

๑) ตรวจ
๒) ดำเนิน
๓) ลงนามแล้ว
๔) เป็น
๕) ลงนาม
๖) ลงนาม
๗) ลงนาม
๘) ลงนาม
๙) ลงนาม
๑๐) ลงนาม
๑๑) ลงนาม
๑๒) ลงนาม
๑๓) ลงนาม
๑๔) ลงนาม
๑๕) ลงนาม
๑๖) ลงนาม
๑๗) ลงนาม
๑๘) ลงนาม
๑๙) ลงนาม
๒๐) ลงนาม
๒๑) ลงนาม
๒๒) ลงนาม
๒๓) ลงนาม
๒๔) ลงนาม
๒๕) ลงนาม
๒๖) ลงนาม
๒๗) ลงนาม
๒๘) ลงนาม
๒๙) ลงนาม
๓๐) ลงนาม
๓๑) ลงนาม
๓๒) ลงนาม
๓๓) ลงนาม
๓๔) ลงนาม
๓๕) ลงนาม
๓๖) ลงนาม
๓๗) ลงนาม
๓๘) ลงนาม
๓๙) ลงนาม
๔๐) ลงนาม
๔๑) ลงนาม
๔๒) ลงนาม
๔๓) ลงนาม
๔๔) ลงนาม
๔๕) ลงนาม
๔๖) ลงนาม
๔๗) ลงนาม
๔๘) ลงนาม
๔๙) ลงนาม
๕๐) ลงนาม
๕๑) ลงนาม
๕๒) ลงนาม
๕๓) ลงนาม
๕๔) ลงนาม
๕๕) ลงนาม
๕๖) ลงนาม
๕๗) ลงนาม
๕๘) ลงนาม
๕๙) ลงนาม
๖๐) ลงนาม
๖๑) ลงนาม
๖๒) ลงนาม
๖๓) ลงนาม
๖๔) ลงนาม
๖๕) ลงนาม
๖๖) ลงนาม
๖๗) ลงนาม
๖๘) ลงนาม
๖๙) ลงนาม
๗๐) ลงนาม
๗๑) ลงนาม
๗๒) ลงนาม
๗๓) ลงนาม
๗๔) ลงนาม
๗๕) ลงนาม
๗๖) ลงนาม
๗๗) ลงนาม
๗๘) ลงนาม
๗๙) ลงนาม
๘๐) ลงนาม
๘๑) ลงนาม
๘๒) ลงนาม
๘๓) ลงนาม
๘๔) ลงนาม
๘๕) ลงนาม
๘๖) ลงนาม
๘๗) ลงนาม
๘๘) ลงนาม
๘๙) ลงนาม
๙๐) ลงนาม
๙๑) ลงนาม
๙๒) ลงนาม
๙๓) ลงนาม
๙๔) ลงนาม
๙๕) ลงนาม
๙๖) ลงนาม
๙๗) ลงนาม
๙๘) ลงนาม
๙๙) ลงนาม
๑๐๐) ลงนาม


(นายอิสระ เจริญศรี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ใน
21/6/61

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (กองช่าง).....

ที่ นฐ 54103/169

วันที่....16....กุมภาพันธ์....พ.ศ.2561.....

เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติดำเนินการ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ตามที่สภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการที่ขอเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560 ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประกอบกับให้นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล พร้อมกับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ นั้น

การดำเนินการโครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี โดยใช้เข็ม I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากโครงการที่ขอเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค (420900) จำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติเพื่อดำเนินการ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเป็นทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนแก้วและที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกับได้ประมาณการราคาตามหลักวิชาช่าง ตามราคาท้องถิ่น ตามราคาพาณิชย์จังหวัด และจากส่วนกลาง และตามระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รายละเอียดตามแบบประมาณการราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.6 แบบ ปร.5(ก) และแบบ ปร.4 ให้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จนับหลังจากวันทำสัญญา ไม่เกิน 60 วัน

ดังนั้น กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้วจึงขอให้พิจารณาอนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอ นครชัยศรี โดยใช้เข็ม I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากโครงการที่ขอเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) วงเงินงบประมาณใน

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว (กองช่าง).....

ที่ นฐ 54103/168 วันที่.....16.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.2561.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

ตามที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขุนแก้ว ที่ 115/2561 ลงวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลนัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี โดยใช้เงิน I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากโครงการที่ขอเงินงบปี 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลนัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี โดยใช้เงิน I ขนาด 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากโครงการที่ขอเงินงบปี 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหลักวิชาช่างและระเบียบที่ทางราชการได้มีกำหนดไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เป็นจำนวนเงิน 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ) และขอส่งผลการประมาณการราคาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีนิล สำเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิยะดา พินิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรชดา ศรีบุญธรรม)

(ลงชื่อ).....

(นายชนมวัฒน์ ขันนารัตนะ)

(ลงชื่อ).....

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

โครงการ/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เข็ม I 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร)

ระยะทางยาว 21.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	122,011.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	122,011.89	
	ราคากลาง	122,000.00	
	ราคากลาง	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 115 / 2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีนิล สำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มคี่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิยะดา พินิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรชดา ศรีบุญธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 10 ชั้น อาคารก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เข็ม I 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร)

ระยะทางยาว 21.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลรัฐ) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	93,855.30	1.3000	122,011.89	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				122,011.89	

ความยาว จำนวน 21 เมตร

เฉลี่ย

5,810.09 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้างดังกล่าว

เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 115 / 2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีนิล สำเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พุ่มดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพิยะดา พินิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรชดา ศรีบุญธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว

ประมาณการ โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้เข็ม I 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอกระซี่ศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลขุนแก้ว	ตำบลขุนแก้ว	อำเภอกระซี่ศรี	จังหวัดนครปฐม
ประมาณการโดย	นายอุทพงษ์ บุตรดามา	วันที่ 16	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2561
นายช่างโยธา					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตรเสริมเหล็ก DBØ 12 มม.	17.00	ต้น	1,758.00	29,886.00	426.00	7,242.00	37,128.00	
	- เสาเข็ม I - 0.22 x 0.22 x 5.00 เมตรเสริมเหล็ก DBØ 12 มม.	8.00	ต้น	1,158.00	9,264.00	266.00	2,128.00	11,392.00	
2	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	2.55	ลบ.ม.	2,345.00	5,979.75	306.00	780.30	6,760.05	
	- ทรายถมหรือดินถม	12.60	ลบ.ม.	280.37	3,532.66	99.00	1,247.40	4,780.06	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	36.20	กก.	21.19	767.08	4.10	148.42	915.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	140.21	กก.	17.85	2,502.75	3.30	462.69	2,965.44	
	- ไม้แบบหนา 1" (3)	6.71	ลบ.ฟ	448.00	3,006.08	0.00	-	3,006.08	
	- ค่าแรงไม้แบบ	20.28	ตร.ม.	-	-	154.00	3,123.12	3,123.12	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	7.46	กก.	60.00	447.60	0.00	-	447.60	
	- ตะปู 2" , 3"	11.76	กก.	57.00	670.32	0.00	-	670.32	
	- คร่าวดีไม้แบบ 1½ x 3 คิด 30 % ของไม้แบบ	6.07	ลบ.ฟ	448.00	2,719.36	0.00	-	2,719.36	
	- งานตัดหัวเข็ม	25.00	ต้น	-	-	200.00	5,000.00	5,000.00	
	-	0.00		-	-	0.00	-	-	
ยอดรวม								78,907.53	

50701

ประมาณการ โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้เพิ่ม I 0.22 x 0.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร) ระยะทางยาว 21.00เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านวิมลเนษฐ์) หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลขุนแก้ว ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย นายยุทธพงษ์ บุตรดามาร วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา							78,907.53	
3	งานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ผนังกันดิน)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	2.76	ลบ.ม.	2,345.00	6,472.20	306.00	844.56	7,316.76	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm.	165.64	กก.	20.99	3,476.78	4.10	679.12	4,155.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.96	กก.	60.00	357.60	0.00	-	357.60	
	- ไม้แบบหนา 1 " (3)	2.00	ลบ.ฟ	448.00	896.00	0.00	-	896.00	✓
	- ค่าแรงไม้แบบ	6.00	ตร.ม	-	-	154.00	924.00	924.00	
4	งานหินคลุกให้ต่าง	2.50	ลบ.ฟ	420.00	1,050.00	99.00	247.50	1,297.50	✓
									✓
	ขอยรวม							93,855.30	✓

หมายเหตุ 1. ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม ปี 2561 และจากส่วนกลาง เดือนมกราคม ปี 2561 สำหรับปริมาณ และสืบราคาจากท้องตลาด

2. ค่าแรงงานได้จากอัตราค่าแรงงานด้านเงินงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2559 และสำหรับปริมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในภาพประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

พัสดุดำเนินไป ซึ่งได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 115 / 2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

ธวัชดา



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรีนิล ลำเรือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พุ่มดียิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัลลภ พรตพรหมจริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพิยะดา พินิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวธาดา ศรีบุญธรรม)

- เห็นชอบและให้ยกราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ เอี่ยมพินพันธุ์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนแก้ว



REVISION	
NO.	DATE
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

DATE	NO.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

1. ชื่อโครงการ : ...
2. วัตถุประสงค์ : ...
3. ขอบเขต : ...
4. ระยะเวลา : ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

1. ชื่อโครงการ	2. วัตถุประสงค์	3. ขอบเขต	4. ระยะเวลา	5. ...	6. ...	7. ...	8. ...	9. ...	10. ...	11. ...	12. ...	13. ...	14. ...	15. ...	16. ...	17. ...	18. ...	19. ...	20. ...	21. ...	22. ...	23. ...	24. ...	25. ...	26. ...	27. ...	28. ...	29. ...	30. ...	31. ...	32. ...	33. ...	34. ...	35. ...	36. ...	37. ...	38. ...	39. ...	40. ...	41. ...	42. ...	43. ...	44. ...	45. ...	46. ...	47. ...	48. ...	49. ...	50. ...	51. ...	52. ...	53. ...	54. ...	55. ...	56. ...	57. ...	58. ...	59. ...	60. ...	61. ...	62. ...	63. ...	64. ...	65. ...	66. ...	67. ...	68. ...	69. ...	70. ...	71. ...	72. ...	73. ...	74. ...	75. ...	76. ...	77. ...	78. ...	79. ...	80. ...	81. ...	82. ...	83. ...	84. ...	85. ...	86. ...	87. ...	88. ...	89. ...	90. ...	91. ...	92. ...	93. ...	94. ...	95. ...	96. ...	97. ...	98. ...	99. ...	100. ...
----------------	-----------------	-----------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------



โครงการ งานก่อสร้างเขื่อนกั้นดินดอนบริเวณริมเพือก
ระยะทางยาว 21.00 ม.

บริเวณคลองขุนแก้ว (หน้าหมู่บ้านมณเฑียร)
หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแก้ว อำเภอควยบุรี

ผู้พิมพ์

นายทองหล่อ นพคุณ

REC'D
MAY 10 1964
MAY 10 1964

ดร.วราภรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาระบบงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ทำเรื่อง

นายแพทย์สมชาย วัฒนศิริ

REVISION


1	
2	

[illegible]


มาตราส่วน: 1 : 100	DWG. NO.
วันที่	-
หมายเลขโครงการ:	TOTAL

รายการประกอบแบบ

- [illegible]



แบบแปลนเขื่อนกันดิน



scale	1:25
-------	------

ขายแผ่น จ.ส.จ. กันดิน
scale 1:25

ขายงานโครสร้า	scale	1:25
---------------	-------	------

ขยายงานที่หลัง
scale 1:25

ขยายเสาเข็ม
scale 1:25

ขนาด	1:25
ขยายจาน	